

検査員

令和 8 年度				
導水管補強工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 広導1 号		工事日数 150 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 大字上正善寺 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	一般県道 上正善寺高田線
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【塗覆装工】 GJ700A L=41.5m DC継手補強 N=3箇所
	起工理由	正善寺ダムから正善寺浄水場までの既設導水管の補強	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局