

					検査員	
令和 8 年度						
導水管補強工事(実施)設計書						
拡 張 改 良		第 0 - 広導2 号		工事日数		120 日間
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 大字下正善寺 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	一般県道 上正善寺高田線
摘 要						

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要		(水道) 【補強】塗覆装工 GJ700A L=20.9m DC継手補強 N=2箇所
	起 工 理 由	正善寺ダムから正善寺浄水場までの既設導水管の補強工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局