検査員

令和 8 年度

消火栓設置工事(実施)設計書

拡張 改良	第 0 － 北他9 号		工事日数	日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 9 年 3 月 15 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 大潟区下小船津浜 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	1級市道大潟12号線
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】多雪型消火栓設置 N=1基 HPPEφ75 L=10.3m 給水管 N=1件
	起工理由	申込みによる消火栓設置工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局