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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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土　　木

　多雪型消火栓

　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　800×800×500

　　400×400×150+400×100×100

　基礎砕石　RC-40

　　1200×1200×150

　型枠工

　　800×500×4

　・多雪型消火栓設置工

　（台築造含む）

　・別途計上

　　埋戻し材

　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ体積分を控除

　　地下寸法に合わせ計上

　　400×150×4+400×100×2+100×100×2

　台座用基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石RC-40

路床RC-40

＊流入管に対して、土のう袋等で保護を行うこと。
＊現地が未舗装の場合、防護コンクリートを地盤
から5cm嵩上げし土砂等の堆積防止を行うこと。

　　路床工（RC-40）

　多雪型消火栓設置標準図 S＝Free
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多雪型消火栓設置平面図



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20φ20

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。
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【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：本設消火栓　01: 不断水分岐φ150×φ75　DP=1550

砂(洗い)

砂(洗い)

DC(A)φ150

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】掘削復旧断面図　S=FREE
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【本復旧】1級市道本復旧（掘削・埋戻し）

05：舗装本復旧　01: 打換工（車道）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

不陸整正(粒調砕石40㎜)
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【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：本設消火栓　03: HPPEφ75布設（車道）　DP=1000

砂(洗い)

HPPEφ75

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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【本設】1級市道仮復旧（掘削・埋戻し）

01：本設消火栓　02: 不断水分岐φ75　DP=1550

砂(洗い)

砂(洗い)

HPPEφ75

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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【本設】民地内（掘削・埋戻し）

01：本設消火栓　05: 消火栓設置

HPPEφ75

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

150

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 800×800×500

基礎砕石 RC-40

※防護ｺﾝｸﾘｰﾄ（800×800×500）・基礎砕石 RC-40については、

「消火栓設置工」内で計上。

埋戻し材（砂（洗い））については防護ｺﾝｸﾘｰﾄ分を控除して計上。
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【本設】民地内（掘削・埋戻し）

03：本設給水管　02: 給水管民地内切替

砂(洗い)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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【本設】歩道乗入Ⅲ種仮復旧（掘削・埋戻し）

01：本設消火栓　04: HPPEφ75布設（乗入Ⅲ）　DP=1100

砂(洗い)
実外径 90

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
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【本設】歩道乗入Ⅲ種仮復旧（掘削・埋戻し）

03：本設給水管　01: PE(A)φ20布設（乗入Ⅲ）　DP=1100

砂(洗い)
実外径 20

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

-

-
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【本復旧】歩道乗入Ⅲ種本復旧

05：舗装本復旧　02: 打換工（歩道乗入Ⅲ種）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

　-
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

不陸整正(補充材なし)



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 10.100  1.400 1.500 4.000 2.000 1.200

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.800 2.800 3.000 8.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.080 0.080

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 12.000 11.948 3.288 2.490 2.616 1.308 2.246

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.360 1.610 1.350 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.109 1.195 0.726 0.792 0.396

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.623 1.623

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.901 1.706 1.431 1.224 0.540

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.447 0.080 0.067 0.120 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.901 1.706 1.431 1.224 0.540

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.047 1.582 1.059 1.392 0.768 2.246

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.360 1.610 1.350 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.360 1.610 1.350 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSH1000 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 40cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.360 1.610 1.350 2.400

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 3.500  2.000 1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.350 1.350

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.350 1.350

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.224 1.224

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.200 1.200

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.125 1.125

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.324 0.324

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.540 0.540

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.540 0.540

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=8.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.350 1.350

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.700 0.684 0.684

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSH1000 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.200 1.200

仕上り厚 40cm 3層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 1.000 1.200 1.200

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.200 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.500 0.500 0.500

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 21.000 21.000 16.000 5.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.050 0.800 0.250

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.500 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 補足材なし m2 5.000 5.000 5.000

仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 16.000 16.000

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ以上) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 16.000 16.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000 5.000 5.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000 5.000 5.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 5.000 5.000 5.000

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐φ150×φ75　DP=1550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.150 - 1.150) * 3.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.706 m3 = 1.150 * 1.060 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.582 m3 = ((1.150 * 1.000 - 0.020) * (1.400 + 0.000)) + (1.150 * 1.000 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.610 m2 = 1.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.706 m3 = 1.150 * 1.060 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 01 ルート名称 不断水分岐φ150×φ75　DP=1550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.551 m3 = ((1.150 * 0.360 - 0.020) * 1.400) + (1.150 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.644 m3 = ((1.150 * 0.000) - (1.150 * 0.000)) * 0.000 + ((1.150 * 0.400) * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.080 m3 = 1.150 * 0.050 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.080 m3 = 0.080  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.706 m3 = 1.706

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.582 m3 = 1.582  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐φ75　DP=1550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m2 = 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.431 m3 = 0.900 * 1.060 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.059 m3 = 0.900 * 0.785 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m2 = 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.350 m2 = 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m2 = 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.431 m3 = 0.900 * 1.060 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 02 ルート名称 不断水分岐φ75　DP=1550

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.382 m3 = ((0.900 * 0.290 - 0.006) * 1.500) + (0.900 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.344 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.255) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.067 m3 = 0.900 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.067 m3 = 0.067  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.431 m3 = 1.431

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.059 m3 = 1.059  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 03 ルート名称 HPPEφ75布設（車道）　DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.224 m3 = 0.600 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.392 m3 = 0.600 * 0.580 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.224 m3 = 0.600 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 03 ルート名称 HPPEφ75布設（車道）　DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.672 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 4.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.120 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.224 m3 = 1.224

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.392 m3 = 1.392  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ75布設（乗入Ⅲ）　DP=1100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.768 m3 = 0.600 * 0.640 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.336 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 04 ルート名称 HPPEφ75布設（乗入Ⅲ）　DP=1100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.060 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.540 m3 = 0.540  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.768 m3 = 0.768
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 本設消火栓 ルート番号 05 ルート名称 消火栓設置

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.246 m3 = 1.200 * 1.560 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)　－　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ分  

 0.080 m3 = 1.200 * 0.100 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)　-　(0.800 * 0.800 * 0.10)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)　－　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ分

0.320 m3 = 1.200 * 0.400 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)　-　(0.800 * 0.800 * 0.40)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.303 m3 = ((1.200 * 0.910 - 0.006) * 1.200) + (1.200 * 0.910 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.246 m3 = 2.246
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100

工種番号 03 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 PE(A)φ20布設（乗入Ⅲ）　DP=1100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.684 m3 = 0.600 * 0.570 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.600 * 0.450 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.264 m3 = 0.600 * 0.220 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 PE(A)φ20布設（乗入Ⅲ）　DP=1100

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.060 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.540 m3 = 0.540  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.684 m3 = 0.684
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 給水管民地内切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 打換工（車道）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

16.000 m2 = 16.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 16.000 m2 = 16.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.800 m3 = (16.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.800 m3 = 0.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 73001100

工種番号 05 工種名称 舗装本復旧 ルート番号 02 ルート名称 打換工（歩道乗入Ⅲ種）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.500 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.100  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 5.000 m2 = 5.000 - 0.000  

舗装本復旧 3 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

5.000 m2 = 5.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.250 m3 = (5.000 - 0.000) * 0.050  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.250 m3 = 0.250

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.500 m3 = 0.500  
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

01-01 0.25 2.5 0.0118 1.4 11 0.3245 1 0.3245 7 2.5m以下 1.1～1.5 不断水分岐

01-02 0.25 2.5 0.0118 1.5 12 0.3540 1 0.3540 7 2.0m以下 0.9以下 不断水分岐

01-05 0.25 2.0 0.0118 1.2 9 0.2124 1 0.2124 7 2.0m以下 1.1～1.5 消火栓設置

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 2.7 1.4

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数
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0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 1.5

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕
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矢
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掘
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ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.9t

掘削深

1.8t0.9t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）


